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Project:     Duin & Water fase 3a te Lelystad 
Aantal woningen:    18 woningen 
Datum:   01-12-2025 
 
Omschrijving project 
Deze wegwijzer bij aankoop heeft betrekking op het realiseren van 18 woningen, waaronder bouwnummers 67 
t/m 70, 92 t/m 96, 107 t/m 111 en 119 t/m 122.   
 
Opdrachtgever / ondernemer 
De opdrachtgever is Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. 
 
Realisatie 
De woningen worden gebouwd door Van Wijnen Lelystad B.V.  

  



 
 

1) Inleiding 
 
U staat op het punt om eigenaar te worden van een gloednieuwe woning in Duin & Water, fase 3 te Lelystad. 
Daarmee feliciteren we u van harte! U mag zich met veel plezier gaan buigen over de inrichting, kleuren en 
materialen zodat u van uw woning uw eigen droomhuis maakt. 
 
Een woning kopen is een grote stap en deze gaat gepaard met tal van procedures en voorwaarden. Wij leggen 
u in deze wegwijzer bij aankoop graag uit wat er formeel allemaal bij deze aankoop komt kijken. Er is getracht 
om binnen het budget en de beschikbare ruimte een optimaal afwerkingsniveau te bereiken. Wij hebben tevens 
ruimte ingebouwd voor uw individuele woonwensen. Zo maakt u van uw huis een thuis.  
 
Heeft u na het lezen van de wegwijzer bij aankoop nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de verkopend 
makelaar. 

2) Van Wijnen 
 
U sluit een overeenkomst voor de bouw van uw woning met Van Wijnen Lelystad B.V.. Van Wijnen is in 1907 
begonnen met timmerwerk, daarna doorgegroeid tot een bouwer en inmiddels uitgegroeid naar een bedrijf dat 
meer is dan dat. We helpen mens en maatschappij aan gebouwen die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit 
van het wonen, werken, leren en leven. We ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden. Dat doen we lokaal 
vanuit 26 locaties in Nederland, duurzaam en dichtbij onze klanten en leveranciers. Dat verbindt ons met mensen, 
we spreken de taal van opdrachtgevers en leveranciers. In onze contacten zijn wij open, eerlijk en direct. Zowel 
in- als extern hebben wij korte lijnen. We zijn vakliefhebbers, we willen uitblinken in alles wat we doen. Bevlogen 
professionals die van elkaar willen leren en elkaar sterker maken. Omdat we trots willen zijn op het werk dat we 
doen. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is meer dan bouwen. Het is ons levenswerk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Participanten 
Hieronder treft u een overzicht aan met de contactgegevens van de bij het project betrokken partijen. 
 
Projectontwikkelaar 
Naam   : Van Wijnen Projectontwikkeling Noord 
Adres   : K.R. Poststraat 101 
Postcode/ plaats : 8441 EN Heerenveen 
 
Aannemer 
Naam   : Van Wijnen Lelystad B.V. 
Adres   : Pascallaan 36A 
Postcode/plaats : 8218 NL Lelystad  
Internet   : www.vanwijnen.nl  
 
Inlichtingen en verkoop 
Naam : Piet van Slochteren | Van Wijnen Projectontwikkeling Noord  
Adres   : K.R. Poststraat 101 | 8441 EN Heerenveen 
E-mail   : nieuwbouw@vanwijnen.nl 
 
Showroom Van Wijnen 
Naam   : Showroom Van Wijnen 
Adres   : Schoepenweg 35 
Postcode/ plaats : 8243 PX Lelystad 
 

2.2 Projectorganisatie 
Duin en Water is een ontwikkeling van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. (verkoper) en Van Wijnen 
Lelystad B.V. (aannemer). Wanneer u besluit om tot aankoop van de woning over te gaan sluit u voor de aankoop 
van de grond een koopovereenkomst met Van Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V. Voor de bouw van uw 
woning sluit u een aannemingsovereenkomst met Van Wijnen Lelystad B.V.  
 
  



 
 

3) Overeenkomsten  
 

3.1 Koop- en aannemingsovereenkomst 
In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van verkrijger, verkoper en ondernemer 
geregeld. De koop- en de aannemingsovereenkomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
koopovereenkomst regelt de aankoop van de grond waarop uw woning wordt gebouwd. Deze overeenkomst 
wordt gesloten tussen u als verkrijger en de verkoper. De aannemingsovereenkomst regelt de bouw en de afbouw 
van uw woning. Deze overeenkomst sluit u als verkrijger met de ondernemer. 
 
De koop- en aannemingsovereenkomst regelt wederzijdse rechten en plichten tussen partijen, waaronder 
bijvoorbeeld het aantal werkbare werkdagen waarbinnen uw woning opgeleverd dient te zijn en de opschortende- 
en ontbindende voorwaarden die bij uw aankoop van toepassing zijn.  De technische omschrijving, 
verkooptekeningen en de leveringsakte maken onder andere deel uit van de koop- en aannemingsovereenkomst.  
 
De ondernemer is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Daarmee verplicht de 
ondernemer uw woning te bouwen conform de bepalingen en algemene voorwaarden van Stichting 
Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Daarnaast is de ondernemer verplicht om gebruik te maken van een 
vastgesteld model voor het opstellen van de aannemingsovereenkomst 
 
Afwijkingen van het model van de aannemingsovereenkomst en van de daarin van toepassing verklaarde 
Algemene Voorwaarden, die ten nadele van de verkrijger zijn, zijn nietig behoudens voorafgaande uitdrukkelijke 
toestemming verleend door SWK. Bij het ontbreken van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in het model 
opgenomen bepaling. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Ondertekening koop- en aannemingsovereenkomst 
Besluit u tot aankoop van de woning over te gaan? Dan stelt de verkopend makelaar zowel de koop- als de 
aannemingsovereenkomst op. Tijdens uw tekenafspraak bij de makelaar wordt de koop- en 
aannemingsovereenkomst persoonlijk aan u toegelicht, waarna u deze digitaal kunt ondertekenen. Met het 
ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich als koper tot het betalen van: 

 de grondkosten, inclusief de bijbehorende kosten; 
 de aanneemsom, inclusief eventueel daarbij behorende rente.  

 
Nadat alle partijen de koop- en aannemingsovereenkomst hebben getekend, stuurt de verkoper deze  naar de 
projectnotaris, zodat deze de notariële levering van de grond kan voorbereiden.  
 
De betaling van de grond- en bijkomende kosten vindt plaats op het moment van levering van de grond bij de 
projectnotaris. Met het mede ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht de verkoper zich tot de levering 
van ‘’de grond’’ aan u als koper. De aannemer verplicht zich door medeondertekening tot de bouw van uw woning. 
 



 
 

3.3 Inhoud overeenkomsten 
Hieronder wordt in het kort aangegeven wat in de koop- en aannemingsovereenkomst staat vermeld: 
 
Koopovereenkomst  
Koopsommen zijn vrij op naam (V.O.N.). Dat wil zeggen, inclusief o.a.: 

 grondkosten;  
 rente over de grondkosten tot vervallen opschortende voorwaarden; 
 notarishonorarium voor de akte van levering; 
 makelaarscourtage/verkoopkosten; 
 legeskosten; 
 omgevingsvergunning; 
 kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen; 
 btw. 

 
Kosten die niet zijn inbegrepen in de koopsom: 

 rente over de grondkosten vanaf vervallen opschortende voorwaarde tot de dag van grondtransport bij 
de notaris; 

 entree- en abonnementskosten van tv, telefoon en/of data; 
 financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, eventuele 

bereidstellingsprovisie, hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten; 
 kosten van het verlengen of het vervallen van de hypotheekofferte; 
 eventuele wijzigingen in het btw-tarief. 

 
Aannemingsovereenkomst 
De aanneemsom van de woning is vrij op naam (V.O.N.). Dit betekent, inclusief o.a.: 

 bouwkosten; 
 ontwikkelkosten; 
 kosten van het SWK; 
 kosten van architect, constructeur en overige adviseurs; 
 aansluitkosten voor water, elektriciteit en riolering; 
 aansluitpunt in de meterkast voor het Centrale Antenne Inrichting (CAI) en/of internet; 
 btw. 

 
Kosten die niet zijn inbegrepen in de aanneemsom: 

 rente over de vervallen termijnen van de aanneemsom; 
 kosten van kopers meer- en minderwerk; 
 entree- en abonnementskosten van televisie en internet; 
 eventuele wijzigingen in het btw-tarief. 

 

3.4 Notariële overdracht 
De juridische eigendomsoverdracht vindt plaats door middel van het passeren van de akte van levering bij de 
projectnotaris. Deze notariële levering kan plaatsvinden op het moment dat: 

 de ontbindende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst niet meer kunnen worden 
ingeroepen; 

 de opschortende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst zijn vervuld; en de notaris, 
indien van toepassing, van uw bank de opdracht heeft ontvangen om een hypotheekakte op te stellen. 
 

Let op:  
 houd rekening met de geldigheidsduur van uw hypotheekofferte. Indien er in uw koop-

/aannemingsovereenkomst (nog) opschortende voorwaarden van toepassing zijn adviseren wij u hier 
rekening mee te houden bij de aanvraag van een hypotheekofferte. Wij adviseren kopers nadrukkelijk 
een hypotheekofferte met een geldigheidsduur van minimaal 9, maar bij voorkeur 12 maanden aan te 
vragen; 

 indien u de nieuwe woning geheel of grotendeels met eigen middelen financiert, is er een waarborgsom 
verschuldigd van 10% van de aanneemsom of dient u een bankgarantie te stellen voor hetzelfde bedrag 
op naam van Van Wijnen.   

 
In de koop- en aannemingsovereenkomst is de uiterste termijn van de notariële overdracht bepaald. Voordat de 
overdracht plaatsvindt, ontvangt u van de notaris de (concept) nota van afrekening. Hierop staat het totale bedrag 
weergegeven dat u op de dag van de overdracht verschuldigd bent. 
 
Op de (concept) nota van afrekening staan o.a. de volgende posten vermeld:  

 grondkosten; 
 eventuele rente over de grondkosten; 
 eventuele vervallen bouwtermijnen; 
 eventuele bouwrente over de vervallen bouwtermijnen; 
 notariskosten met betrekking tot de opmaak van de hypotheekakte; 
 financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte, afsluitprovisie, 

taxatiekosten en eventuele kosten van de Nationale Hypotheek Garantie. 
 
Tijdens de notariële overdracht tekent u twee akten: 

 de akte van levering/vestiging; 
 de hypotheekakte. 

 
Als de notariële overdracht heeft plaats gevonden, dient het hypotheekbedrag dat nog in het bouwdepot zit 
minstens gelijk te zijn aan de nog verschuldigde termijnen van de aanneemsom en bouwrente. Is dit niet het 
geval, dan bent u verplicht om het ontbrekende bedrag aan te vullen met eigen financiële middelen. Tijdens de 
overdracht dient u hierover zekerheid bieden, conform de voorwaarden waarvoor u in de koop- en 
aannemingsovereenkomst getekend heeft. 



 
 

4) Betalingen 
 

4.1 Aannemingsovereenkomst 
In de aannemingsovereenkomst is de verdeling van bouwtermijnen vastgelegd. Zodra een termijn van de 
aanneemsom vervalt ontvangt u per e-mail een factuur met het verschuldigde termijnbedrag. De voor akkoord 
verklaarde factuur dient u door te sturen naar uw hypotheekverstrekker. Wij raden u aan deze factuur te bewaren 
voor uw eigen administratie. Deze factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan. 
 
Uw hypotheekverstrekker dient te zorgen voor een rechtstreekse betaling vanuit uw bouwdepot aan de 
ondernemer. Als verkrijger blijft u verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de vervallen bouwtermijnen. Betaalt 
u niet op tijd, dan brengt de aannemer een boeterente in rekening. Voordat uw woning wordt opgeleverd, moet u 
de gehele aanneemsom, inclusief de kosten voor meer- en minderwerk en de verschuldigde rente hebben 
voldaan. Indien u aan deze verplichtingen niet tijdig heeft voldaan vindt er geen sleuteloverdracht plaats. 
 

4.2 Koopovereenkomst 
De betaling van de grond vindt plaats bij notariële eigendomsoverdracht. 
 

4.3 Hypotheekrente 
Vanaf het moment dat de hypotheekakte is getransporteerd, betaalt u hypotheekrente. 
  

4.4 Meer- en minderwerk Van Wijnen 
Alle bedragen zoals vermeld in de koperskeuzelijst zijn meer- en/of minderprijzen ten opzichte van de woning. 
Dit geldt ook voor meerwerkprijzen welke worden afgegeven voor uw individuele wensen. Voor meerwerk geldt 
dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag worden gedeclareerd door de Ondernemer als vergoeding voor 
algemene en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen 
van het meerwerk dan wel bij de eerstkomende betalingstermijn daarna. Het volledige meerwerk dient betaald te 
zijn vóór oplevering van uw woning, mits het meerwerk gereed is. Voor overeengekomen minderwerk geldt dat 
de waarde hiervan in mindering wordt gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze 
laatste er niet zijn dan wel niet toereikend zijn, op de eerstvolgende termijn(en) van de aanneemsom.  
 

 

 
1 De koperskeuzelijst is door ons met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen die ons door de betrokken partijen ter 
beschikking zijn gesteld. De ondernemer behoudt zich het recht voor om in beperkte mate, met behoud van kwaliteit, af te wijken van het in 
de meer- en minderwerklijst gestelde, indien en voor zover dit noodzakelijk is. 

5) Kopersbegeleiding & HOMECTRL 
 
Tijdens de aankoop van uw woning heeft u contact met de makelaar. Vanaf het moment dat u de koop-
/aannemingsovereenkomst heeft getekend en tijdens de bouw, heeft u voornamelijk contact met uw 
kopersbegeleider van Van Wijnen.  
 
De belangrijkste taken van de kopersbegeleider zijn onder meer:  

 het begeleiden van uw persoonlijke wensen ten aanzien van meer-/minderwerk; 
 het beantwoorden van uw specifieke bouwtechnische vragen; 
 het vastleggen van uw meer-/minderwerk keuzes; 
 de door u opgegeven keuzes geschikt maken voor uitvoering; 
 het beantwoorden van vragen of opmerkingen gedurende de uitvoeringsperiode; 
 informeren over de voortgang tijdens de bouw. 

 
Het contact met uw kopersbegeleider verloopt grotendeels via het online kopersportaal HOMECTRL. De inlog-
/activatiecode hiervoor ontvangt u per e-mail van uw kopersbegeleider. Het kopersportaal is tevens uw digitale 
woningdossier. Via HOMECTRL kunt u uw meer- en minderwerk doorgeven en bevestigen. Vanuit het portaal 
kunt u berichten sturen naar uw kopersbgeleider. Daarnaast vindt u er algemene informatie, de meest gestelde 
vragen, de actuele projectagenda, projectfoto’s en tips met betrekking tot het meer- en minderwerk. Wellicht 
kunnen de tips u helpen bij het maken van bepaalde keuzes voor uw woning. Naast deze zaken houdt de 
kopersbegeleider u via uw woningdossier regelmatig op de hoogte middels nieuwsbrieven over stand van zaken, 
de bouw en geplande kijkmomenten op de bouwplaats. 
 

5.1 Tijdelijke verhuizing 
Indien u tijdens het koop- en bouwproces (tijdelijk) verhuist, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk via 
HOMECTRL door te geven aan uw kopersbegeleider. Zo kunnen wij u te allen tijde bereiken en loopt het 
proces geen vertraging op. 

6) Meer- en minderwerk 
 

6.1 Optiekeuzegesprek 
Nadat u de koop- en aannemingsovereenkomst heeft getekend en voordat u via HOMECTRL in uw 
woningdossier aan de slag gaat vindt een persoonlijk gesprek plaats in de Showroom van Van Wijnen in Lelystad. 
U ontvangt hiervan te zijner tijd een uitnodiging van uw kopersbegeleider.  
 
Om de woning zo veel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke wensen stellen we u in de gelegenheid om te 
kiezen uit een lijst met meer- en minderwerk van de afbouwopties: de koperskeuzelijst1. Deze koperskeuzelijst 
maakt samen met de optietekeningen onderdeel uit van de contractstukken die u van de makelaar heeft 
ontvangen. Aan de hand van deze documenten kunt u het gesprek met uw kopersbegeleider goed voorbereiden.  
 
Samen met de kopersbegeleider neemt u vervolgens in de Showroom van Van Wijnen, aan de hand van de 
koperskeuzelijst, de diverse opties door. Ook bekijkt u het standaard tegelwerk en sanitair en kunt u eventueel 
een keuze maken uit de aanwezige alternatieven. De kopersbegeleider zal u verder informeren over het 
vervolgtraject en HOMECTRL. 
 
Na het optiekeuzegesprek waarin u uw  gewenste opties heeft bepaald, verwerkt uw kopersbegeleider dit in 
HOMECTRL. Uw kopersbegeleider tekent tevens uw opties uit op uw individuele optietekening die na het gesprek 
ook wordt geplaatst op HOMECTRL. Zo kunt u thuis op uw gemak nogmaals de gemaakte keuzes met 
bijbehorende optietekening bekijken en deze vervolgens bevestigen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen kunt 
u nog via HOMECTRL tot sluitingsdatum doorgeven aan uw kopersbegeleider. Zo past u uw woning aan naar uw 
eigen woonwensen.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw vragen via HOMECTRL kenbaar te maken. Op deze manier blijft onze 
communicatie gebundeld en liggen gemaakte afspraken automatisch schriftelijk vast.  
 

 



 
 

6.2 Sluitingsdatum 
In verband met de voorbereiding en de voortgang van de bouwwerkzaamheden is het van belang dat wij zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de sluitingsdatum, uw gewenste meer- en minderwerkopties ontvangen. 
 
De sluitingsdatum voor het meer- en minderwerk worden door de aannemer vastgesteld. De sluitingsdatum is 
belangrijk, omdat uw kopersbegeleider ervoor moet zorgen dat de door u gekozen opties op de juiste wijze 
worden verwerkt en tijdig worden overgedragen aan de aannemer en betrokken leveranciers. De verwerking en 
de overdracht van gegevens dient zeer secuur te gebeuren en vraagt de nodige tijd. Verzoeken voor wijzigingen 
of gewenste opties na de sluitingsdatum worden niet meer in behandeling genomen omdat veel opties onder de 
ruwbouwfase vallen en dus al besteld of reeds in uitvoering zijn. Maar ook materialen voor niet-ruwbouw opties 
kunnen reeds zijn ingekocht en kunnen om die reden niet meer worden geannuleerd/ gewijzigd. Natuurlijk kunt u 
na de oplevering van uw woning zelf wijzigingen aanbrengen. Houdt u er dan rekening mee dat hiermee uw 
aanspraken op SWK-garanties kunnen komen te vervallen. Alleen de werkzaamheden die door Van Wijnen vóór 
de oplevering zijn uitgevoerd, vallen binnen de garantiebepalingen volgens het Stichting Waarborgfonds 
Koopwoningen (SWK). 
 

 
 

6.3 Opdrachtbevestiging meerwerkopties 
Nadat u de gekozen opties met eventuele bijbehorende showroomofferte(s) heeft bevestigd in HOMECTRL én 
de sluitingsdatum is verstreken, bevestigt uw kopersbegeleider uw wensen in één overzicht; uw definitieve 
opdrachtbevestiging. Wij vragen u dan om de definitieve opdrachtbevestiging met bijbehorende optietekening 
goed te controleren en binnen de gestelde termijn digitaal voor akkoord te ondertekenen via HOMECTRL. 
 

6.4 Individuele wensen 
 Het is natuurlijk mogelijk dat u wensen heeft die niet voorkomen op de standaard koperskeuzelijst. 

Tijdens het gesprek met uw kopersbegeleider krijgt u de gelegenheid uw individuele wensen kenbaar te 
maken. Hoewel het onze intentie is om zo veel mogelijk rekening te houden met uw individuele wensen, 
is het helaas niet altijd mogelijk om aan al uw wensen tegemoet te komen. Uw woning dient bij oplevering 
te voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving , de van toepassing zijnde NEN-normen, de eisen 
van Nutsbedrijven, brandveiligheidsvoorschriften, de garantie- en waarborgregeling van Stichting 
Waarborgfonds Koopwoningen en de aanvullende overheidseisen. In verband met deze eisen, de 
seriematigheid van het bouwproces, constructieve en/of esthetische redenen, is (tenzij al opgenomen in 
de koperskeuzelijst) het weglaten c.q. wijzigen van sommige essentiële onderdelen niet mogelijk, 
bijvoorbeeld: 

 het verplaatsen van leidingschachten, standleidingen, hemelwaterafvoeren, meterkasten; 
 het wijzigen van de betonwanden- en vloeren; 
 het laten vervallen van de dekvloeren; 
 het wijzigen van hang- en sluitwerk aan de buitenzijde van de woning; 
 het verkleinen van bergruimten; 
 het leveren en aanbrengen van openhaardkanalen en/of de voorbereidingen hiervan; 
 het uitvoeren van extra meer- en minderwerk wat bouwvergunning plichtig is, met uitzondering van de 

door Van Wijnen aangevraagde aanpassingen; 
 het wijzigen van het esthetische concept van het ontwerp; 
 wijzigingen die leiden tot een woning die niet voldoet aan de eisen van het Besluit bouwwerken 

leefomgeving  en de overige van toepassing zijnde regelgevingen (met uitzondering van de in de lijst 
genoemde keuzes waarop een beperkte SWK garantie van toepassing is); 

 wijzigingen die leiden tot het verstoren van de totale organisatie van het in uitvoering zijnde project en de 
bouwtijd; 

 indelingswijzigingen verdieping en zolder anders dan aangeboden in ruwbouwoptielijst; 
 het verplaatsen, vergroten van badkamers en/of toilet anders dan aangeboden in de optielijst; 
 het realiseren van een extra toilet en badkamer anders dan aangeboden in de optielijst; 
 het wijzigen van de draagconstructies van de woningen; 
 het wijzigen van de kleur van het binnen schilderwerk; 
 het los of niet leveren van bouwmaterialen c.q. onderdelen (tegels, sanitair, deuren, 

verwarmingselementen, afwerkvloeren etc.) met uitzondering van de onderdelen welke in de 
koperskeuzelijst genoemd staan; 

 het uitvoeren van werkzaamheden, door derden, vóór oplevering van de woning. 
 
Uw aanvraag zal worden getoetst op de technische haalbaarheid, de toepassing in het bouwsysteem en de 
voortgang op de bouwplaats. Wanneer uitvoering mogelijk blijkt, worden uw gehonoreerde wensen afgeprijsd en 
opgenomen in uw opdrachtbevestiging. 
 
 



 
 

6.5 Aanpassen installatie 
Als gevolg van door u gekozen meerwerkoptie bestaat de kans dat de basis installatie van uw woning 
onvoldoende capaciteit biedt. Hierdoor dienen bepaalde onderdelen van de installatie verzwaard of uitgebreid te 
worden. Op de koperskeuzelijst worden verschillende opties aangeboden waardoor het mogelijk is dat het 
vermogen van de warmtepomp of de capaciteit van het ventilatiesysteem aangepast dient te worden. 
 
Indien u kiest voor extra elektragroepen bestaat de kans dat een extra aardlekschakelaar of een uitbreiding van 
de meterkast nodig is. Het kan voorkomen dat uw huisaansluiting verzwaard dient te worden waardoor u een 
ander tarief voor het vastrecht moet gaan betalen.  
 
De kosten voor het aanpassen van de installatie zullen wij doorberekenen nadat de installateur dit aan ons heeft 
doorgegeven en dit kan na sluitingsdatum en ondertekenen van de opdrachtbevestiging van het meerwerk zijn. 
 

 

7) Showrooms 
Naast het standaard meer- en minderwerk bieden wij u de mogelijkheid bepaalde onderdelen in de showroom 
van Van Wijnen uit te zoeken. Tijdens uw bezoek aan de showroom van Van Wijnen in Lelystad kunt u een keuze 
maken uit het ruime aanbod van sanitair en tegelwerk van Van Wijnen. In hetzelfde gebouw is Total Home 
gevestigd. Total Home is de projectshowroom voor uw keuken en voor uw vloer- en wandafwerking. Op de dag 
dat u het koperskeuzegesprek met de kopersbegeleider van Van Wijnen heeft kunt ook een afspraak maken met 
een medewerker van Total Home om de keuken te bespreken. Uw kopersbegeleider zal u hierover verder 
informeren tijdens het maken van de afspraak. Daarnaast treft u meer informatie hierover aan in de 
verkoopdocumentatie. De showroom van Van Wijnen en de showroom van Total Home zijn geopend van 
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 
 

7.1 Standaard sanitair 
Uw woning is in basis al voorzien van wit sanitair. Een beschrijving van het basis sanitair vindt u in de 
technische omschrijving. Op de verkooptekeningen van uw woning is aangegeven in welke ruimte het sanitair 
wordt aangebracht. 
 

7.2 Individuele keuze sanitair 
Tijdens het bezoek aan de showroom in Lelystad kunt u zich laten informeren over uw keuzemogelijkheden ten 
aanzien van alternatief sanitair. Wanneer u wensen heeft die afwijken van het basis sanitair kunt u een keuze 
maken uit de alternatieven zoals gepresenteerd in de Van Wijnen showroom. U ontvangt via uw kopersbegeleider 
een offerte, inclusief eventuele installatietechnische- en/of bouwkundige kosten en montagekosten. U kunt de 
bijkomende kosten beperken door de installatiepunten zoveel mogelijk op de standaard plaats te handhaven. 
Voor kleurverschillen in het sanitair, zeker bij verschillende merken en materialen, kan Van Wijnen niet 
verantwoordelijk worden gehouden. 
 

7.3 Standaard tegelwerk 
Een beschrijving van de standaard wand- en vloertegels vindt u in de technische omschrijving. In de technische 
omschrijving staat ook beschreven waar en tot welke hoogte dit tegelwerk wordt aangebracht. Wand- en 
vloertegels worden standaard niet- strokend aangebracht. 
 

7.4 Individuele keuze tegelwerk 
Tijdens het bezoek aan de showroom van Van Wijnen in Lelystad kunt u zich laten informeren over uw 
mogelijkheden met betrekking tot alternatief tegelwerk. Wanneer u een andere keuze wenst dan de standaard 
opties, kunt u een keuze maken uit de alternatieven zoals opgesteld in de Van Wijnen showroom. Hiervan 
ontvangt u vervolgens via uw kopersbegeleider een offerte. Voor kleurverschillen in het tegelwerk, zeker bij 
verschillende merken en materialen, kan Van Wijnen niet verantwoordelijk worden gehouden. 
 

7.5 Vervallen van sanitair en tegelwerk 
Als u geen standaard sanitair wenst en geen keuze kunt maken uit de alternatieven biedt de aannemer u de 
mogelijkheid om het sanitair te laten vervallen. U kiest dan voor de optie “casco badkamer” en/of “casco 
toiletruimte”. U ontvangt een minderprijs retour voor het vervallen van standaard sanitair en tegelwerk. Deze 
minderprijs wordt in de opdrachtbevestiging verrekend.  
  
De toiletruimte en/of  badkamer voldoet hiermee niet meer aan het Besluit bouwwerken leefomgeving  en 
daardoor is er een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. Garantie op de installatie en 
waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. Wanneer u kiest voor een casco badkamer 
en/of toiletruimte, dan verwijzen wij u graag naar de bij deze wegwijzer gevoegde documenten “Casco badkamer 
en toiletruimte kopersinformatie 1” en “Casco badkamer en toiletruimte kopersinformatie 2”. 
 

 
 

7.6 Keuken via de projectshowroom 
Uw woning is in basis niet voorzien van een keukeninrichting. Total Home heeft voor uw woningtype een 
keukenvoorstel inclusief apparatuur en montagekosten uitgewerkt. Wij verwijzen u voor de projectaanbieding 
naar de brochure van Total Home. 
 
Uw woning is standaard voorzien van installatiepunten volgens de nultekening van Total Home. Bij eventuele 
verplaatsing en extra installatiepunten (afwijkende posities t.o.v. de nultekening) zullen wij opbouw maken. Wij 
verzoeken u met het volgende rekening te houden: uw woning is voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. 
Een afzuigkap kan hier niet op aangesloten worden. U kunt wel kiezen voor een recirculerende afzuigkap. Er is 
geen voorziening voor een geveldoorvoer opgenomen. Dit wordt in het keuzetraject ook niet aangeboden. De 
reden hiervoor is dat een sparing in de gevel afbreuk doet aan de vereiste luchtdichtheid en het behalen van de 
BENG-norm van uw woning. 
 
Uw woning is niet voorzien van een gasaansluiting. U kookt dus elektrisch, waarvoor in basis een Perilex 
kookgroep is opgenomen. Deze is geschikt voor een elektrische kookplaat met een aansluitwaarde van 
maximaal 7,36 kW. Indien u kiest om, naast de vaatwasser en oven, meer apparatuur met een aansluitwaarde 
tussen 1,2 kW en 3,68 kW in de keuken te plaatsen (bijvoorbeeld een Quooker, een inbouwkoffiezetapparaat 
of een extra oven), dan is een extra stroomvoorziening op een aparte groep noodzakelijk. De afgedopte 
vuilwaterafvoer voor de spoelbak wordt vanuit de vloer tegen de achterwand (en dus niet in de wand) verwerkt. 
Een sifon met afvoervoorziening voor de vaatwasser wordt na oplevering door de projectkeukenleverancier 
geleverd en gemonteerd als u daar de keuken afneemt. 
 
 

Let op! 
Indien u uw sanitair laat vervallen wordt uw installatie afgedopt opgeleverd. In dat geval, geldt het volgende: 
de drinkwaterinstallatie wordt door onze waarborginstallateur gekeurd en er wordt een meter aangevraagd 
voor een gedeeltelijke afgedopte drinkwaterinstallatie. Afhankelijk van het beleid van het waterleidingbedrijf 
wordt de meter geplaatst. U of derden dient na plaatsing van het sanitair op eigen kosten een herkeuring en, 
indien niet aanwezig, de meter aan te vragen bij het waterleidingbedrijf. Afhankelijk van het waterleidingbedrijf 
kunnen de keuringskosten uiteenlopen van circa € 45,- tot € 115,- exclusief BTW. Een niet geplaatste meter 
geeft geen recht op restitutie van het bedrag dat daarvoor is opgenomen in de VON-prijs. Bovendien dient u 
rekening te houden met een gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling. 
 



 
 

 
Total Home  
Schoepenweg 35, 8243 PX Lelystad 
Telefoonnummer: 0320-211579 
E-mail: receptie@totalhome.nl 
 
Indien u uw keuken koopt bij Total Home dan: 

 heeft u voordeel bij de korte lijnen tussen ons als aannemer en de projectleverancier; 
 heeft u er voordeel bij dat uw keukenadviseur op de hoogte is van de opbouw van de woning en de 

basisinstallatie; 
 verzorgt de projectleverancier in de uitvoeringsfase, in overleg met het uitvoeringsteam, zelf het inmeten 

van de keukenruimte voordat de keuken definitief wordt besteld; hier heeft u geen omkijken naar; 
 kunt u de afspraak van het optiekeuzegesprek direct combineren met een afspraak met Total Home;  
 wordt uw keuken na oplevering van uw woning geplaatst. 

 
Na aankoop van een keuken maakt uw keukenadviseur een keukeninstallatietekening, afgestemd op de 
door u gekozen keuken. Voor het aanpassen en/of uitbreiden van de standaard keukeninstallatie ontvangt u van 
uw kopersbegeleider een offerte. De door u voor akkoord getekende offerte voor aanpassingen 
en/of uitbreiding van de installatiepunten wordt door Van Wijnen opgenomen in de opdrachtbevestiging van 
de gekozen meerwerk opties en derhalve ook door Van Wijnen gefactureerd. 
 

7.7 Keuken door derden 
Indien u uw keuken bij een andere keukenleverancier koopt dan onze projectleverancier Total Home dan: 

 worden alle standaard aansluitpunten geplaatst conform de nultekening van Total Home. Bij eventuele 
verplaatsing en extra installatiepunten (afwijkende posities t.o.v. de nultekening) zullen wij deze als 
opbouw uitvoeren.; 

 kunt u bij Van Wijnen een offerte aanvragen voor het aanpassen en/of uitbreiding van uw 
keukeninstallatie. U dient hiervoor, voor sluitingsdatum, de volgende stukken bij uw kopersbegeleider 
aan te leveren: 
o digitale plattegrond tekening voorzien van duidelijke breedtemaatvoering en aanduidingen van de 

aansluitpunten, leidingen en afvoeren; 
o digitale tekening(en) van het voor en bovenaanzicht voorzien van duidelijke breedte- en 

hoogtemaatvoering en aanduidingen van de aansluitpunten, leidingen, afvoeren en de plaats van de 
schakelaars, wandcontactdozen etc.; 

o gespecificeerde omschrijving van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren onder vermelding van de 
elektra aansluitwaarden, leiding- en afvoerdiameters. 

 krijgt uw keukenleverancier de gelegenheid om de keukenruimte in het werk in te meten tijdens een door 
Van Wijnen georganiseerd kijkmoment; 

 wordt uw keuken na oplevering van uw woning geplaatst. 
 
De gewenste aanpassing van installatiepunten wordt verwerkt in een offerte. Zodra u deze offerte voor akkoord 
getekend heeft worden deze wijzigingen verwerkt in uw opdrachtbevestiging.  Wij zijn niet aansprakelijk voor de 
volledigheid van de door u aangeleverde keukentekeningen. De maatvoering op uw keukentekening wordt in het 
werk vertaald als zijnde circa maten. Als u op de sluitingsdatum nog geen keuze heeft kunnen maken voor de 
keuken, dan worden de aansluitpunten in uw keukenruimte aangebracht zoals weergegeven op de nultekeningen 
van Total Home. In verband met het risico op beschadigingen wordt een keuken in alle gevallen na oplevering 
geleverd en geplaatst. 
 

7.8 Binnendeuren, kozijnen en deurgarnituur 
De binnendeuren, -kozijnen en deurgarnituur die standaard in uw 
woning worden aangebracht staan omschreven in de technische 
omschrijving. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om uw woning nog meer aan uw stijl 
en woonwensen aan te passen. Hiervoor hebben wij een 
samenwerking met Svedex.  Via HOMECTRL heeft u toegang tot 
de onlinetool van Svedex. U kunt op uw gemak een keuze maken 
uit de verschillende deurpakketten van Svedex. Uw 
kopersbegeleider verwerkt uw definitieve bestelling in uw 
opdrachtbevestiging van het gekozen meerwerk. 
 

7.9 Trappen 
De trappen zoals deze standaard in uw woning worden aangebracht staan omschreven in de technische 
omschrijving. Wij bieden u de mogelijkheid om uw woning nog verder aan uw stijl en woonwensen aan te 
passen via de koperskeuzelijst. In de Next Step brochure vind u de mogelijkheden in trappen. Zo kunt u op uw 
gemak een keuze maken voor het type trap dat bij u past. Uw kopersbegeleider verwerkt uw definitieve 
bestelling in uw opdrachtbevestiging van het gekozen meerwerk. 

8) Gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling 
 
Bij afwijking van bepaalde onderdelen van de complete woning, als bedoeld in de Garantie- en Waarborgregeling 
zal de gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling van kracht worden. Indien u bijvoorbeeld het sanitair en/of 
tegelwerk laat vervallen, wordt het volgende ten aanzien van de Garantie- en Waarborgregeling van kracht: het 
aanbrengen van het tegelwerk en het plaatsen van het sanitair is door u of in opdracht van u pas mogelijk na 
oplevering van de woning.  
 
U maakt dan gebruik van de gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling. Dat wil zeggen de mogelijkheid om op 
onderdelen van de woning als bedoeld in de Garantie- en Waarborgregeling af te wijken onder de voorwaarde 
dat de ter zake van deze onderdelen of daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken zijn uitgesloten 
van de Garantie- en Waarborgregeling. Met het laten vervallen van het sanitair en/of tegelwerk tekent u voor 
bovenstaande. Wanneer u wel voor oplevering het sanitair door onze leveranciers laat plaatsen, zijn de garanties 
van toepassing welke genoemd staan in de Garantie- en Waarborgregeling. 

9) Algemene regelgeving meer- en minderwerk 
 
 Indien de koperskeuzelijst afwijkt ten opzichte van de contractstukken, dan zijn de contractstukken 

leidend. 
 Op één tekening kunnen meerdere keuzemogelijkheden getekend zijn. De tekst in de meer- en 

minderwerklijst is echter bepalend voor de omschrijving van de keuzemogelijkheden, de tekeningen 
dienen slechts ter verduidelijking. 

 Na het ondertekenen van de definitieve opdrachtbevestiging worden geen wijzigingen meer toegestaan. 
 Indien u offertes van de showroom of van Van Wijnen B.V. niet of niet tijdig ondertekent en retourneert, 

vervallen deze individuele wensen en wordt de woning op de desbetreffende punten conform standaard 
uitgevoerd. 



 
 

 

10) Bouwtijd 
Van uw kopersbegeleider ontvangt u het document “uw klantreis”. Hierin staat onder meer een globale 
opleveringsprognose van uw woning vermeld. Het aantal werkbare dagen staat opgenomen in artikel 5 van uw 
aannemingsovereenkomst. Door onvoorziene omstandigheden zoals brand-, storm-, waterschade en/of 
onwerkbaar weer kan een verlenging van de bouwtijd het gevolg zijn. Feest- en vakantiedagen, de weekeinden 
en ATV-dagen vallen niet onder werkbare dagen. Ook kunnen door gekozen opties het aantal opgenomen 
werkbare dagen uitgebreid worden. 
 

11) Bouwplaats bezoek 
 
Van Wijnen heeft veiligheid op nummer 1 staan. Veiligheid op de 
bouwplaats is niet alleen voor de werknemers van belang maar ook voor 
de bezoekers. U moet er rekening mee houden dat de wettelijke Arbo-
/veiligheidseisen ten aanzien van bezoekers van een bouwplaats streng 
zijn. Van Wijnen heeft hier een eenduidig beleid in; kinderen zijn niet 
toegestaan op de bouwplaats en helmen + veiligheidsschoenen/laarzen 
zijn te allen tijde verplicht. Conform de Arbowet- en regelgeving is Van 
Wijnen verplicht om onbevoegden van de bouwplaats te weren dan wel te 
verwijderen. Onbevoegden vallen buiten de verzekering van Van Wijnen. 
Het is derhalve verboden om het bouwterrein op eigen gelegenheid te betreden. Werkzaamheden van derden in 
opdracht van de koper zijn tijdens de bouw niet toegestaan. Tijdens de bouwperiode worden zogenaamde 
kijkmomenten georganiseerd. Tijdens deze momenten kunt u uw toekomstige woning bezichtigen, ruimtes 
inmeten en/of foto’s maken.  
 

12) Oplevering 
 
In de aannemingsovereenkomst is bepaald, mede op basis van het aantal 
werkbare werkdagen, wanneer de woning uiterlijk gereed moet zijn. 
Minimaal twee weken voor de oplevering ontvangt u een brief met uw 
definitieve opleverdatum en nadere informatie over de oplevering. Voor de 
datum van de definitieve oplevering ontvangt u een uitnodiging voor de 
voorschouw. Zijn er tijdens de voorschouw punten die nog verholpen moeten 
worden dan heeft de aannemer hiervoor nog de gelegenheid tot de 
oplevering van uw woning.  
 
Met de brief voor de uitnodiging voor uw oplevering ontvangt u tevens de laatste verschuldigde facturen. Indien 
u tijdens de bouw facturen niet op tijd voldaan heeft wordt de laatste factuur vermeerderd met de rente over niet 
op tijd betaalde termijnen. 
 
Zijn uw financiële verplichtingen voldaan? Dan is het grote moment daar: op de afgesproken datum wordt uw 
woning opgeleverd en ontvangt u de sleutels van uw gloednieuwe droomhuis. 
 



 
 

12.1 Oplevering / sleuteloverdracht 
Eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen die bij de 
oplevering worden geconstateerd, worden vermeld op het 
Proces Verbaal van Oplevering. Deze punten worden zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na uw 
oplevering hersteld. Deze termijn kan worden overschreden 
bij onwerkbaar weer of wanneer het niet mogelijk is om door 
levertijden over de benodigde materialen te beschikken. 
 
De oplevering van een woning is een - juridisch - belangrijk 
moment. Wij adviseren u te overwegen of u zich bij laat 
staan door een deskundige van de Vereniging Eigen Huis. 
Deze kan in overleg met en namens u eventuele gebreken 
en onvolkomenheden beoordelen en vast laten leggen in uw 
Proces Verbaal van Oplevering. 
 

12.2 Vereniging Eigen Huis 
Om gebruik te maken van de deskundigheid van Vereniging 
Eigen Huis dient u lid te zijn van Vereniging Eigen Huis. U 
kunt hen ook inschakelen om bij de oplevering van uw 
woning aanwezig te zijn. Voor nadere informatie verwijzen 
wij u graag naar www.eigenhuis.nl.  
Bellen kan ook: 033-450 77 50. 

 

12.3 Bankgarantie 
De aannemer draagt vóór de oplevering zorg voor het deponeren van een bankgarantie bij de notaris, in 
overeenstemming met 5% van de aanneemsom. Deze bankgarantie is geldig tot drie maanden na de dag van 
oplevering (conform de bepaling van het arbitrage-instituut van SWK). Deze 5% komt pas ter beschikking van de 
aannemer als alle onvolkomenheden en tekortkomingen zijn hersteld die bij de oplevering zijn geconstateerd. 
 

12.4 Schoonmaken 
Uw woning wordt in basis ‘bezemschoon’ opgeleverd. Ten aanzien van het sanitair, 
tegelwerk en de glasruiten geldt dat deze ‘schoon’ aan u worden opgeleverd. Het bij 
de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil. 
 

12.5 Onderhoudsperiode 
Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u eventuele onvolkomenheden bij ons 
melden. Het gaat dan om onvolkomenheden, die zijn ontstaan na de oplevering en welke niet het gevolg zijn van 
verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen. De aannemer zal deze onvolkomenheden vervolgens 
beoordelen en waar nodig herstellen. Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de aannemer geacht 
aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Drie maanden na de oplevering eindigt de onderhoudstermijn en gaat 
de garantieperiode in 
 

12.6 Bouwvocht 
In een nieuwbouwwoning zit bij oplevering nog veel bouwvocht. Het is daarom noodzakelijk om uw woning 
optimaal te ventileren en gelijktijdig te verwarmen volgens het opstookprotocol. De aannemer is niet 
verantwoordelijk voor schade als gevolg van bouwvocht. Wij adviseren u daarom de wanden na oplevering af te 
werken met behang dat vocht kan doorlaten. Bij de bouw van een woning worden verschillende materialen 
toegepast. Deze materialen hebben verschillende eigenschappen en kunnen ‘werken’, waardoor bijvoorbeeld 
krimpscheuren kunnen ontstaan. Om schade in harde wand- en vloerafwerkingen te beperken dient u zich goed 
te laten informeren over de toe te passen eindafwerking.  
 

12.7 Verzekeren van de woning 
Tijdens de bouw zijn alle woningen door de aannemer verzekerd met een Constructie Allrisk (CAR)-verzekering. 
Deze verzekering stopt op de dag van oplevering. Zorgt u er dus voor dat u tijdig een opstal- en 
inboedelverzekering voor uw nieuwe woning heeft geregeld. 
 

12.8 Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) 
Van Wijnen is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). SWK verstrekt al meer dan 40 
jaar waarborgcertificaten aan kopers van woningen van de bij SWK aangesloten ondernemers. Dit beschermt 
kopers tegen risico's die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning. 
 
Het garantiecertificaat van SWK biedt zekerheid. Zekerheid over de technische staat van uw woning en zekerheid 
dat bij faillissement, van een bij SWK aangesloten onderneming, de woning zonder meerkosten wordt afgebouwd. 
Als koper heeft u dus altijd de volledige zekerheid dat uw woning aan de strenge SWK-kwaliteitsnormen voldoet. 
De aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van het SWK. Tevens is de verkoopdocumentatie 
opgesteld volgens de richtlijnen van het SWK. 
 
Bij de aankoop van uw woning ontvangt u informatie van het SWK. Voor meer en actuele 
informatie kunt u kijken op www.swk.nl. 
 

 

13) Enquête 
 
Uw klantbeleving hebben wij hoog in het vaandel staan en Van Wijnen streeft naar 
verbetering van haar dienstverlening. Binnen Van Wijnen meten wij uw 
klanttevredenheid met behulp van onze enquête 'klantbeleving in beeld'.  Hiertoe 
nodigen wij u als koper van een woning van Van Wijnen uit om deel te nemen aan 
deze enquêtes. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en 
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. 
 
 
 



 
 

14) Kavel en situatie 
 

14.1 Kadaster 
Na oplevering va uw nieuwbouwwoning draagt het Kadaster zorg voor de definitieve inmeting van uw kavel. Over- 
of ondermaat van uw kavel verlenen nog aan verkoper nog aan koper enig recht.  
 

14.2 Wateroverlast 
Wateroverlast in uw tuin of in de berging is helaas niet altijd te voorkomen. Om wateroverlast bij uw 
nieuwbouwwoning tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken dient u zelf de juiste maatregelen te treffen. Wij 
adviseren u hierover, bij de aanleg en inrichting van uw tuin, advies in te winnen bij een deskundige. Houdt bij 
het ontwerp en de aanleg van uw tuin in ieder geval rekening met: 

 voldoende afschot van de bestrating vanaf de woning en/of berging naar de openbare weg of het 
achterpad; 

 het wel of niet aanbrengen van waterdichte/doorlatende bestrating; 
 eventueel te nemen maatregelen in de grond; 
 het vrijhouden van ‘stroken grond’ rondom de woning, berging en eventuele overige 

bijgebouwen/aanbouwen; 
 (on)mogelijkheden voor wat betreft de belasting van de grond door (zwaar) transport; 
 onderhoud aan eventueel aanwezige drainages, molgoten e.d. 

 
Van Wijnen is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt 
c.q. uw tuin laat aanleggen. 

15) Onderhoudsboek 
 
Bij de oplevering van de woning ontvangt u via HOMECTRL een onderhoudsboek.  
In dit onderhoudsboek vindt u informatie over: 

 de te volgen werkwijze direct na de oplevering; 
 aanwijzing voor ingebruikname van de woning; 
 instructies voor het gebruik en de bediening van de installaties; 
 advies voor onderhoud van buitenschilderwerk (indien van toepassing). 

 
Daarnaast ontvangt u de revisietekeningen van de technische installaties. 

16) Energielabel 
 
Conform het Besluit bouwwerken leefomgeving  ontvangt u van ons een energielabel. 
Het energielabel wordt toegekend door de Rijksoverheid. Het opstellen van het 
energielabel is een gecertificeerde dienst. De certificatie-instelling kan een 
controleonderzoek uitvoeren. Indien hieraan door de opdrachtgever/ bewoner geen 
medewerking wordt verleend wordt het energielabel verwijderd uit het landelijke 
gegevensbestand van afgemelde energielabels. 

17) Voorbehoud 
 
Alle verkoop- en contractstukken zijn onder voorbehoud van goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht, 
brandweer en de nutsbedrijven. De perspectieftekeningen en artist impressions in de verkoopbrochure en op 
de website geven u een indruk van de uitstraling en architectuur, echter kunt u hier geen rechten aan ontlenen. 
Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De situatie geldt alleen voor de erfgrenzen van de woning. De 
inrichting van het openbaar gebied is gebaseerd op de meest actuele gegevens die bij ons bekend zijn. 
Wijzigingen daarvan vallen buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer. 
 

17.1 Wijzigingen in/ tijdens de bouw 
Deze verkoopinformatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld op basis van de gegevens en tekeningen van 
de architect. De vermelde maten zijn ‘circa’-maten.  
 
Het blijft mogelijk dat tijdens de bouw noodzakelijke of wenselijke wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Dit 
is enkel toegestaan als deze geen ernstige afbreuk doen aan de functionele en esthetische waarde van de 
woning. 
 
Ook maken wij een voorbehoud omtrent wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid, de architect 
of nutsbedrijven. Deze wijzigingen geven de partijen geen recht op verrekening van meer- of minder kosten. 
Wijzigingen worden schriftelijk aan u kenbaar gemaakt. Als u de woning koopt als deze al in aanbouw of gereed 
is en er is een verschil tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid is dan prevaleert de uitvoering 
van de woning. 
 
Het ontwikkelen van een bouwproject is een voortdurend proces. Naarmate dit proces vordert, vindt steeds een 
verdere verfijning en bijstelling van het ontwerp plaats. De situatietekening van de openbare ruimte is een 
momentopname. Er kunnen zich dan ook wijzigingen voordoen rond de situering van onder meer voet- en 
fietspaden, parkeervoorzieningen, aankleding en beplanting. 
 

18) Bijlagen 
  
Aan deze wegwijzer zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 
1. Casco badkamer en toiletruimte kopersinformatie 1 
2. Casco badkamer en toiletruimte kopersinformatie 2 
 



 
 

Bijlage 1: Casco badkamer en toiletruimte, kopers informatie 1 
 
Uw woning wordt gebouwd door Van Wijnen en u wenst de badkamer en/of toiletruimte door een andere partij 
te laten afbouwen. Van Wijnen levert die ruimten dan casco aan u op.  
 
Hoe leveren wij u de casco ruimte op? 
Uw badkamer en toiletruimte worden opgeleverd conform de omschrijving optie casco badkamer en/of casco 
toilet in de optiekeuze lijst, welke een onderdeel is van de verkoop- en contractstukken. Hier kan niet van 
worden afgeweken. Het is bij deze opties niet mogelijk om alleen sanitair of alleen tegelwerk of gedeelten te 
laten vervallen. 
 
SWK en uw waarborgcertificaat 
De aannemer is verplicht de woning conform wetgeving en zonder gebreken aan u op te leveren. Het Besluit 
bouwwerken leefomgeving  eist zo ook dat er in uw woning een badkamer en toiletruimte aanwezig is. Als u 
besluit om deze ruimten casco te laten opleveren, voldoet de woning strikt genomen niet aan het Besluit 
bouwwerken leefomgeving , en kan eigenlijk de woning niet aan u opgeleverd worden. 
Om dit toch mogelijk te maken in het geval van een oplevering met een casco ruimte, stellen wij SWK daarvan 
schriftelijk in kennis en krijgt u van SWK een gecorrigeerd Waarborgcertificaat verstrekt. Op het 
Waarborgcertificaat zal onder de kop “Bijzondere bepalingen” worden vermeld “Casco”. 
Indien u de badkamer en/of toilet door ons casco laat opleveren en vervolgens door een derde partij (uw 
afbouwaannemer) laat afbouwen zijn de SWK-garanties gelimiteerd tot de bouwkundige zaken (zoals de 
wanden en plafonds) en leidingwerk zoals deze bij oplevering aanwezig zijn. Als uw afbouwaannemer deze 
onderdelen wijzigt, kan Van Wijnen u daar geen garantie meer op geven. Met andere woorden Van Wijnen 
geeft geen garanties op de werkzaamheden of materialen die door een derde worden geleverd of verricht. 
De volgende aanvullende bepalingen worden in de door u te ondertekenen gelimiteerde garantieverklaring 
opgenomen: 
o “De verkrijger kan geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- 

en waarborgregeling ter zake van niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer aangebrachte 
constructies en materialen en installaties, alsmede eventueel daaruit voortvloeiende of verband houdende 
gebreken. 

o De verkrijger dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval vóór 
bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de 
voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving  en eventuele in de omgevingsvergunning 
(deelactiviteit bouwen) opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij de desbetreffende 
gemeentelijke instantie. De ondernemer informeert de verkrijger op welke wijze aan de vorenbedoelde 
voorschriften en eisen kan worden voldaan. 

o De verkrijger verklaart een eventuele opvolgende eigenaar van deze limitering op de hoogte te stellen”. 
 
Aansprakelijkheid en garanties 
Indien u de badkamer en/of toilet en/of keuken door ons casco laat opleveren en vervolgens door een derden 
partij (uw afbouwaannemer) laat afbouwen dan vrijwaart u Van Wijnen voor aanspraken van derden (onder 
andere gemeente, nutsbedrijven, waarborgende instantie, naburige bewoners en opvolgende eigenaren) in 
verband met tekortkomingen, gebreken en/of schade die direct of indirect het gevolg zijn van de door u 
verrichte installatie- en afbouwwerkzaamheden. Denk daarbij o.a. aan onjuist werkende installaties, lekkages, 
condens- en geluidsproblemen. 
U heeft zelf de verplichting zorg te dragen voor een correcte afwerking (conform eisen Besluit bouwwerken 
leefomgeving , incl. eventuele aanvullende eisen bouwvergunning, eisen installatiewerk, eisen waterdichtheid, 
eisen geluid e.d.).  
Verzekeringen en hypotheekverstrekkers kunnen voorschrijven dat verbouwwerkzaamheden (waar een afbouw 
van een casco ruimte onder kan vallen) door gecertificeerde- en vakkundige aannemers uitgevoerd moet 
worden die ook garanties kunnen geven op hun uitgevoerde werkzaamheden. 
 
Als er vragen zijn of als u uitleg wilt over dit document, bel gerust uw kopersbegeleider of stuur ons een bericht 
via het kopersportaal HomeCtrl. 
 
Wij verwijzen u tevens naar document “kopersinformatie 2”. In dit document staan nog enkele tips omschreven, 
waarmee u rekening dient te houden tijdens de afbouwwerkzaamheden. 
 



 
 

Bijlage 2: Casco badkamer en toiletruimte, kopersinformatie 2 
 
Uw woning wordt gebouwd door Van Wijnen en u wenst de badkamer en/of toiletruimte door een andere partij 
te laten afbouwen. Van Wijnen levert die ruimten dan casco aan u op. 
Van Wijnen adviseert de afbouwwerkzaamheden door gecertificeerde- en vakkundige aannemers uit te laten 
voeren, die ook garanties kunnen geven op de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Hieronder geven wij u 
nog enkele tips, waarmee u rekening dient te houden tijdens de afbouwwerkzaamheden.  
 
Aandachtspunten bouwkundige werkzaamheden: 
o U dient sparingen en sleuven in wanden op te vullen met cementgebonden materialen om vochtvorming achter 

het tegelwerk te voorkomen; 
o Aanpassingen aan of verplaatsingen van leidingkokers en schachten zijn niet toegestaan; 
o Maak geen sparingen in de buitenmuur; 
o U dient niet te hakken of te boren in vloeren in verband met wapening / tralieliggers / leidingwerk / 

vloerverwarming; 
o Zorg voor een juiste waterafdichting (kimcoating / kimband) achter het tegelwerk, horizontaal langs de vloer 

en verticaal in de douchehoek. Vergeet hierbij ook de dorpel niet; 
o Het is mogelijk dat de aangebrachte luchtdichtheidsafdichtingen in de hoeken zichtbaar zijn. Verwijder deze 

niet en werk dit netjes achter de wandafwerking weg; 
o Pas ook een hoek-waterkering toe bij eventuele vloerverhogingen; 
o Zorg dat draindouchegoten en doucheputten conform de voorschriften correct worden gesteld en ingewerkt 

om condens onder de goot of put te voorkomen (condens is altijd lekkage); 
o Maak toiletframebekledingen, koven, muurtjes e.d. van een massieve watervaste plaat en maak deze star en 

goed vast. Een bewegende achtergrond zal voor gescheurde tegels en/of loskomend voegwerk zorgen;   
o Gebruik een stofbinder/impregneer, een lijm en voegsel die op elkaar zijn afgestemd en geschikt is voor de te 

lijmen tegels. Informeer hiernaar bij uw aannemer of leverancier; 
o Werk de hoeken van het wand/wand en wand/vloertegelwerk af met een schimmelwerende kit; 
o Werk doorvoeren, incl. doucheputten en douchedraingoten in wand- en vloertegelwerk af met een 

schimmelwerende kit met een voldoende breedte en diepte; 
o Wilt u nissen toepassen in de wanden, werk deze dan ook eerst rondom waterdicht af voor het betegelen. 

Zorg dat de bodem van de nis op afschot naar voren ligt en kit alle inwendige hoeken af. Zorg voor voldoende 
massa achter de nis om condensvorming te voorkomen; 

o Kit een eventuele douchescherm apart af in een kitsoort, die is afgestemd op het toegepaste materiaal; 
o Gaat u een andere afwerking dan tegelwerk toepassen, houd er dan rekening mee dat de woning nog moet 

drogen, hierdoor kunnen krimpnaden ontstaan in de hoeken en/of aansluitingen of bij dilataties. 
 
Aandachtspunten installatiewerkzaamheden: 
o Zorg bij aanpassing van het rioleringsleidingwerk voor een juist afschot, juiste diameters, juiste beugeling en 

een juist werkende ont- en beluchting van het systeem; 
o Informeer eventueel bij het waterbedrijf voor de waterdruk en de hardheid van het water bij kalkgevoelige 

apparatuur en installatiewerk; 
o Informeer bij uw installateur voor voldoende warmwatercapaciteit bij gebruik van extra baden en/of (regen-), 

douches; 
o Leg warm- en koudwaterleidingen voldoende uit elkaar (of voorzien van een juiste isolatie) om legionella te 

voorkomen; 
o Test het leidingwerk van de riolering, de installatie en vloerverwarming op lekkages alvorens de afwerking 

wordt aangebracht (druktest); 
o Zorg dat baden en douchebakken voldoende zijn ondersteund (niet met vocht- en condensgevoelig hout) en 

verlijm de zijkanten aan de achtergrond en zorg voor een dubbele waterdichting; 
o Zorg voor voldoende verse luchttoegang, voorkeur door 15 – 20 mm ruimte onder de deur of een rooster in 

de deur; 
o Breng in de vloer altijd een aardenet aan en sluit deze aan op het aardenet in uw woning voor aarding radiator, 

douchebak etc.; 
o Check na een week de waterdichtheid van aansluitingen van leidingwerk, sifons e.d. ten gevolge van werking 

PVC door warm water. 
 

Algemene tips: 
o Maak vooraf en tijdens de verbouwing (gemaatvoerde) foto’s, zodat u later weet waar leidingen in wanden en 

vloeren verborgen liggen; 
o U bent zelf verantwoordelijk voor het inmeten en bestellen van uw materialen voor de afbouwaannemer. 

Inmeten kan uitsluitend op de door Van Wijnen georganiseerde inmeetmiddag voor uw woning. Uw 
afbouwaannemer is daarbij ook welkom mits deze voldoet aan de ARBO wetgeving betreffende persoonlijke 
beschermingsmiddelen; 

o Houd er rekening mee dat de levering van materialen in uw woning, en aanvang van de 
afbouwwerkzaamheden, pas na de oplevering kan plaatsvinden; 

o Gebruik altijd goedgekeurde A-merk materialen; 
o De woning is voorzien van een door de installateur ingeregeld ventilatiesysteem. Worden wijzigingen 

aangebracht in de indeling van de ruimten en/of ventielen, dan dient de installatie door uw installateur opnieuw 
te worden ingeregeld voor een juiste werking; 

o Maak afspraken met uw afbouwaannemer over het overnemen van de garanties en hoe om te gaan bij 
problemen/mankementen. Van Wijnen kan niet ingeschakeld worden voor eventuele schades en/of gebreken 
als gevolg van werkzaamheden door derden. 

o Bescherm voor aanvang van uw werkzaamheden kozijnen, deuren, vensterbanken, eventueel reeds 
aanwezig tegelwerk, keukenmeubels en trappen om verbouwbeschadigingen te voorkomen. 

o Overschrijd niet de standaard dikte van de afwerkvloer. Vraag dit na bij uw kopersbegeleider. Uit de 
transmissieberekening van de installateur is namelijk het rendement van de vloerverwarming en elektrische 
radiator bepaald bij toepassing van een standaard dikte van uw afwerkvloer. 

 
Tijdens de afbouwwerkzaamheden bent u zelf de contactpersoon voor uw afbouwaannemer en kunt u geen 
gebruik maken van het personeel van Van Wijnen en/of bouwplaatsinrichting en/of materieel. 
 
Uw afbouwaannemer dient zich te houden aan de regels (ook geluid) van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) 
voor gebruik en schoonhouden algemene ruimtes/lift. 
 
Wij verwachten u met dit informatieblad voldoende te hebben voorzien van adviezen en informatie zodat u 
uiteindelijk een badkamer of toiletruimte jarenlang zonder problemen kunt gebruiken. 
Als er vragen zijn of als u uitleg wilt over dit document, bel gerust uw kopersbegeleider of stuur ons een bericht 
via het kopersportaal HomeCtrl. 
 
Wij verwijzen u tevens naar het document “kopersinformatie 1”. In dit document staan de voorwaarden 
omschreven wanneer u ervoor kiest een badkamer en/of toiletruimte casco te laten opleveren. 
 
 
 
 
 
 
 


